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GEDİK ÜNİVERSİTESİ EK BİNA UYGULAMA PROJELERİ KAPSAMINDA  

HAZIRLANMASINA AİT ŞARTNAME 

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Pendik Yerleşkesinde, İstanbul Gedik Üniversitesi derslik binası 

uygulama projelerinin hazırlanması ile inşaat ihalesine esas olacak proje keşif, metraj, mahal listeleri 

ve teknik şartnamelerinin hazırlanması işine ilişkin üst yapı projelerinin hazırlanması için gerekli 

olan çalışma prensipleri aşağıda özetle belirlenen şekildedir. 

  

 Projesi hazırlanacak mahaller; 2.Bodrum Kat (4708 m2) + 1.Bodrum Kat (5591 m2 = 4658 

m2 + 130 m2 Havuz + 803 m2 Amfi + Sert Zemin) + Zemin Kat (4286 m2 = 3443 m2 + 532 m2 

Havuz + 311 m2 Giriş m2 + Oturma Alanları vb.) + 1.Normal Kat (3092 m2) + 2.Normal Kat (3356 

m2 ) + 3.Normal Kat ve Asma Kat ( 1854 m2 )  olmak üzere 6 kat ve toplam inşaat alanı 22.887 m2’ 

dir. 

 

 Bu çalışma kapsamında hazırlanması öngörülen proje çalışmaları, teklif cetvelinde de 

belirtilen 7 kalem olup, idaremizce bu kalemler eksiltilip arttırılabilecektir. 

 

 Hazırlanacak proje aksları yatay uzunlukları ödemeye esas proje metrajları olarak kabul 

edilecektir. 

 

 Projelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara onaylattırılması sırasında her türlü vergi ve 

harçlar projelerin esas sahipleri olan İdare (Gedik Üniversitesi) ye ait olacaktır. 

 

 

 

PROJE ETAPLARI 

 Bu kapsamda hazırlanacak çalışmalar üç etapta olup, tüm çalışmalar hazırlanacak bir iş 

programına uygun olarak teslim edilecektir. 

 

• Avan projeler tüm disiplinler, 

• Uygulama projeler tüm disiplinler,  

• Metraj, kesif ve ihaleye esas dosyaların hazırlanması  

 

 

1. Avan Proje 

 Mimari Avan Proje çalışmaları yüklenici firma ve/veya sorumlu idare ile proje 

sorumluluğunu yüklenen firma arasında yapılacak toplantılar neticesinde çalışma prensipleri ve 

proje kapsam ve esasları gerekli verilerin temini ve arazide yapılacak incelemeler sonucunda, 

uygulama projelerine esas altlıkların oluşturulmasını içerecektir. 

 

2. Uygulama Projelerinin Düzenlenmesi 
 

Avan projeler yüklenici ve sorumlu idarelerce incelenip uygun görüldükten sonra uygulama 

projelerine geçilecektir. 

 

Avan projede önerilen ancak idarelerce değişikliğe uğrayan kısımların tümünü içeren ve 

getirilen çözümü de belirten çalışmalar hazırlanacaktır. Üst yapılara ilişkin tüm Disiplinlere ait 

Uygulama Projeleri ile hesap cetvelleri, 1/50, 1/100, 1/500, 1/1000 ölçekli planlar ve kesitler 

hazırlanacaktır. 

 



 İlgili resmi kurum ve kuruluşlarla temasa geçilerek, proje sahası içinde ve/veya dışında kalıp 

projenin hazırlanmasına etki edecek verileri ve idari görüşleri ile onaya esas prensipleri göz önünde 

bulundurularak projeler dizayn edilecektir. 

 

 

3. Metraj, Keşif ve İhale Dosyaları 

 
Metraj: 

Yüklenici, tesislerin tamamlanması için gereken bütün iş cinslerinin birim fiyat poz no.larına 

göre ayrı ayrı metrajını çıkartacaktır. 

 

Keşif: 

Keşifler proje öğelerine göre hazırlanacak, keşif cetveli, metraj esas ve sonuçlarına göre 

düzenlenecektir. Keşif cetvellerinde poz no.su, kısaca işin tanımı, miktarı, ölçü birimi, 

gösterilecektir. İşin bünyesinde yer alan farklı yapıların ayrı ayrı keşif cetvelleri verilecektir. 

 
İhale Dosyaları: 

İnşaat ihalesine esas teklif listeleri, sözleşme gibi dokümanlar İşverene verilecektir. 

Yüklenici tarafından ayrıca bu işe mahsus olmak üzere gerekli özel, teknik şartname, 

standart, malzeme listesi vb. dokümanlar hazırlanacaktır. 

 

4.   Yeşil Bina Kriterleri 

 
Yeşil binalar için çeşitli sertifika sistemleri kullanılacak olup (LEED, BREEAM …vb.) 

bunlara uygun tasarım kriterlerinin dikkate alınması, - Doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve 

aydınlatma imkânlarından yararlanılması, - Hâkim rüzgâr yönünden yararlanılması, - Gün ışığından 

azami faydalanmak, güneş ışığı alımı için geniş cam alanlar, güney cephelerinde güneş kontrolü, - 

Güneş enerjisinden yararlanılması amacıyla çatı ve cephelerde fotovoltaik panel sistemi 

kullanılması, 

 
 Temiz teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlanması, - Enerji tasarrufu 

sağlanması, - İzolasyon sistemleri ile ısıtma – soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımının 

azaltılması, - Yenilenebilir enerji kullanımı, - Su tasarrufu yapılması, su verimliliği sağlanması, - 

Geri dönüşümlü malzeme kullanılması, clorofloro karbon gazının ve içeren malzemelerin 

kullanılmaması, - Yerel malzeme kullanımının özendirilmesi, - Toplantı odalarında CO2 sensörü 

olması, fotokopi, temizlik odalarının ayrı havalandırılması, - İç kimyasal kontrolü için, binanın her 

girişinde paspas yerinin projede gösterilmesi, - Susuz pisuarlar, fotoselli armatürler, çift basmalı 

klozetler kullanılması vb gibi tasarruf önlemlerine yer verilmesi, - Peyzaj aşamasında yerel 

bitkilerle peyzaj yapılması, kuraklığa dayanıklı bitki seçimi, uygun sulama sistemi seçimi, - Yağmur 

suyunun toplanarak sulamada kullanılması, - Atık suyun yeniden kullanılması - Yaya öncelikli 

tasarım, - Bisiklet parkı yapılması, - Yeraltında otopark alanları kullanılması, - Otopark alanlarında 

düşük emisyonlu araçlar için yer ayrılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. (Mimari grupla 

görüşülecektir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teklif Fiyat listesi 

 

 
SIRA 
NO 

HAZIRLANACAK 

PROJE/AÇIKLAMA 
KAPSAM VE EK AÇIKLAMALAR 

1 Mimari Projeler  

 
*Avan Projeler ve Uygulama Projelerinin 
hazırlanması,  
*Diğer Disiplinlerle Koordinasyonun 
sağlanması ve Ruhsat alınması, 
*Pursantaj Tabloları, 
*İbb için gerekli tüm kurum görüşlerinin 
alınması (Marmaray, Ulaşım, Zemin Depo. 
İSKİ) 
*Avan Proje onayının İbb den onaylatılması   
*İlgili belediyeden ruhsatın alınması,  

2 Statik Projeler  

 
*Ruhsat almaya esas ve Uygulamaya ait 
tüm Üst Yapı statik Projelerin Hazırlanması, 
*Betonarme ve Çelik konstrüksiyon çizim ve 
detay projelerin hazırlanması, 
* Betonarme ve Çelik konstrüksiyon Kalıp 
Planı, 
* Çelik Konstrüksiyon birleşim detayları, 
*Statik Hesaplar, Teknik Şartname, Keşif ve 
Metrajlar, 
*Betonarme ve Çelik konstrüksiyon statik 
hesap ve detay projelerin hazırlanması. 
*Kazı Planı ve kesitleri,  

3 Mekanik Tesisat Projeleri 

 
*Mekanik Projelerin Hazırlanması, 
*Havalandırma ve İklimlendirme Projeleri, 
*Isıtma ve Soğutma Projelerinin 
Hazırlanması, 
*Isı Yalıtım Projelerinin Hazırlanması, 
*Sıhhi Tesisat Projelerinin Hazırlanması, 
*Yangın Tesisat Projelerinin Hazırlanması, 
*Hesaplama Tabloları, Kat Planları, Kolon 
Şemaları, Uygulama Teknik Detaylarının 
Hazırlanması, 
*Pursantaj Tabloları, 
*Teknik Şartname, Keşif ve Metrajların 
Hazırlanması,  

4 Elektrik Tesisat Projeleri 

 
*Çevre Aydınlatma Projeleri 
*Bina Cephe Aydınlatma Projeleri, 
*Ag Projeleri, 
*Zayıf Akım Projeleri, 
*Kompanzasyon Tesisat Projeleri, 
*Jeneratör Tesisat Projeleri, 
*Bus-Bar Dağıtım Sistemi Planları, 
*Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisatı, 
*Aydınlatma ve Priz Tesisatı, 
*Topraklama ve Paratoner Projeleri, 
*Telefon, Televizyon, Seslendirme ve Anons 
Tesisat Projeleri, 
*CCTV Sistem Projeleri, 
*Yapısal Kablolama tesisat Projeleri, Yangın 
Algılama ve alarm Projeleri, 
*Otomasyon Projeleri, 
*Bu projelerle ilgili gerekli olan tüm 
Hesaplar 
*Pursantaj Tabloları, 
*Teknik şartname, Keşif ve Metrajların 
Hazırlanması,  

 

 



5 Zemin Etüd Projeleri 

 
*Zemin Etüdü Raporları, 
*Belediyeden Ruhsat alınacak şekilde,    
*Zemin Mekaniği Çalışmaları, 
*Sondaj Çalışmaları, 
*Jeofizik ve Jeolojik Çalışmalar, 
*Presiyometre Deneyleri, Sismik 
Laboratuvar çalışmaları, 
*Geo teknik Raporlar, 
 

6 Plankote Hizmeti 
 
* Binanın oturacağı alanın plankotesinin 
Çıkarılması,   

7 
Yapı Aplikasyon Projesi 
Hazırlanması ve Sorumluluk Hiz. 

 
* Binanın Yapı Aplikasyonunun 
Hazırlanması, 

 

 

 

 

 
 Yukarıda öngörülen proje çalışmaları 7 kalem olup, 6 katlı Toplam 22.887 m2 inşaat alanlı 

binanın Kampüs projelerinin yapılması ve Ruhsat alınması işlemini kapsamaktadır. Bu 7 kaleme ek 

olarak herhangi bir yeni kalem gelmesi durumunda proje mükellefi teklifinde ayrıca belirtmediği 

taktirde bila bedel yapacaktır. 

 

İdari kurumlara yatırılacak harçlar İşverene aittir. Şartnamede belirtilen m2 lerde azaltım 

olduğu hallerde orantılı olarak azaltıma gidilecek, artış olması halinde (%10 a kadar) ek bir bedel 

ödenmeyecektir. %10 üzerinde m2 ilave edilip yapılacak iş artarsa artan kısım oranında idarenin 

onayladığı fiyatlara göre ek ücret talep edilebilecektir. 

 

Proje müelliflerinden alınacak muvafakatnameler iş başlamadan önce, imzalar atıldıktan 

sonra idareye teslim edeceklerdir. Ödemeler hakkediş usulü ile yapılacak olup, proje etapları 

tamamlanmadan ödeme yapılmayacaktır. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


